

ZMLUVA O DIELO č. 11/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Liptovská Kokava**
sídlo/adresa: Liptovská Kokava 390, 032 44 Liptovská Kokava
Zastúpený: **Ing. Július Porubän**, starosta obce
IČO: 00315389
DIČ: 2020581464
IČ DPH: nie je plátcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK16 5600 0000 0016 2658 3003
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Július Porubän, starosta obce
b) technických: Ing. Július Porubän, starosta obce
tel. kontakt: +421 44 529 71 33, +421 918 706 189
email: obec.lk@stonline.sk
(ďalej len objednávateľ)
- 1.1.1 **Zhotoviteľ:** **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**
sídlo/adresa: Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok
Zapísaný: Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 1554/L
Zastúpený: **Eduard Hvizdoš**, konateľ spoločnosti
IČO: 31596436
DIČ: 2020429895
IČ DPH: SK2020429895
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK65 5600 0000 0016 4152 4001
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:
a) zmluvných: Eduard Hvizdoš
b) technických: Eduard Hvizdoš
c) tel. kontakt: +421 907 809 604
email: sips@sips.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne zmluvu tohto znenia.

Článok č. 2 PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na dodanie stavebných prác, ktorá bola predložená v postupe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení. Cenová ponuka - kalkulácia ceny vyhotovená v zmysle výkazu výmer tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 **Názov stavby:** „**DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY K DETSKÉMU A VIACÚČELOVÉMU IHRISKU**“, k. ú. Liptovská Kokava, parc. č. C-KN 250/3.
- 2.2.2 **Miesto stavby:** intravilán obce Liptovská Kokava

- 2.2.3 Termín – doba realizácie stavby: **v trvaní max. do 90 kalendárnych dní** najneskôr do konca 09/2020.
- 2.2.4 **Začiatok prác:** do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
- 2.2.5 **Odobovanie a prevzatie staveniska:** do 5 dní po výzve zhotoviteľa objednávateľom

Článok č. 3

PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť dielo (stavbu) „**DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY K DETSKÉMU A VIACÚČELOVÉMU IHRISKU**“ v súlade s cenovou ponukou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu a prevzatíu stavby.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s rozsahom stavebných prác v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jeho základe predložil objednávateľovi v rámci konaného verejného obstarávania na predmetnú stavbu cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazov výmer tvoriacich prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín: **do 90 kalendárnych dní v zmysle bodu 2.2.3 tejto zmluvy.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou dopravou a inštaláciou tovaru na miesta, ktorá je doložená cenovou ponukou - kalkuláciou podľa výkazu výmer.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 18.394,20- Eur |
| Sadzba DPH 20% a výška DPH | 3.678,84- Eur |
| Cena s DPH celkom: | 22.073,04- Eur |

Slovom : dvadsaťdvatisíc sedemdesiat tri EUR, 4/100 s DPH

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t. j. nie sú popísané vo výkaze výmer, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok, ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím konkrétnych prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zmluvne zaväzuje, že v prípade potreby navýšenia kapacít na realizáciu využije dlhodobu nezamestnanú osobu v obci Liptovská Kokava, resp. okolitých obci, pri hľadaní vhodných kapacít mu bude nápomocný obecný úrad a zhotoviteľ je povinný strpenie auditu v prípade jeho konania.

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenie, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá poverenou osobou objednávateľa- stavebným dozorom a dátum prevzatia bude potvrdený jej podpisom. Fakturačné obdobie faktúry je jeden mesiac. Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných a odsúhlasených prác.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre po jej doručení do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

Článok č. 7

KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude objednávateľovi doručená až po podpísaní odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Konečná faktúra má splatnosť 10 dní.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedostatky, ktoré nebudú brániť prevzatiu stavby ako celku, uvedú sa v protokole a zmluvné strany dohodnú lehotu na ich odstránenie.

Článok č. 8

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri preberacom konaní zabezpečuje stavebný dozor objednávateľa.

- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý si tieto siete vytýči pred začatím stavebných prác na svoje náklady.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska vrátane pevných bodov.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, atď.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.10 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a doklad o zneškodnení resp. využití odpadu predloží pri preberaní a odovzdaní stavby.
- 8.12 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.13 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ v danej lehote na kontrolu nedostaví, môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu (môže to byť zakreslené aj do pôvodnej dokumentácie, ktorá slúžila ako podklad pre stavbu), a fotodokumentáciu stavby.
- 8.18 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady všetky skúšky a predložiť ich výsledky a atesty v zmysle podmienok stavebného zákona hlavne: Skúška na pevnosť betónu a Atesty zabudovaných materiálov, atď.
- 8.20 Uhradením faktúry objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivcej faktúry. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.

Článok č. 9

PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**. V prípade ak na jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytuje ich dodávateľ záruku na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby, ktoré sú dôsledkom jeho činnosti.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania z dlžnej sumy v zmysle § 369a zákona č. 513/1991 Zb. z. v platnom znení.
- 11.4 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávatel'a.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastnými kapacitami. Len s písomným súhlasom objednávatel'a môže túto prácu preniesť na subdodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávatel'a so subdodávateľom.
- 12.4 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 13.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa, stavbyvedúci: Eduard Hvizdoš
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatel'om bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 14

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia diela nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 15

RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 16

VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 17

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietáhov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 18.5 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 - b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
- Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok č. 18

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 18.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 18.2.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

- 18.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
- 18.4 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
- 18.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 18.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 18.6 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami v zmysle platných predpisov
- 18.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 18.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Liptovskej Kokave dňa 18.10.2019.

V Liptovskom Hrádku dňa 18.10.2019


Objednávateľ:



Ing. Július Porubän
starosta obce

Zhotoviteľ:

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604



Eduard Hvizdoš
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 – Ocenené výkazy výmer - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY K DETSKÉMU A VIACÚČELOVÉMU IHRISKU		EČO	
Názov objektu			Miesto	p.č. KN-C 250/3, k. ú. Liptov
Názov časti			IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Liptovská Kokava			
Projektant	Peter Vandriak			
Zhotoviteľ	Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.		31596436	SK2020429895
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa	
	Lubomír Kollárik - STAVCEN		07.10.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 034,83	8	Práca nadčas 0	13	GZS
2	Montáž 7 359,37	9	Bez pevnej podl. 0	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 18 394,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 18 394,20
Objednávateľ		24	20 % 18 394,20 DPH 3 678,84
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 22 073,04

Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -
Poznámka			


 Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
 Moyzesova 184
 033 01 Liptovský Hrádok
 IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895
 Tel.: +421 907 809 604

ROZPOČET

Stavba: DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY K DETSKÉMU A VIACÚČELOVÉMU IHRISI

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžinierske priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 7. 10. 2019

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				18 394,201	316,687
1	Zemné práce					1 346,915	
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	119,040	4,216	501,873	
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000	m3	108,603	2,720	295,400	
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	108,603	0,738	80,149	
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	108,603	2,701	293,337	
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	108,603	0,798	86,665	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	250,675	0,357	89,491	
5	Komunikácie					11 820,235	258,796
7	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	250,675	6,401	1 604,571	74,952
8	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	119,040	5,541	659,601	34,712
9	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	250,675	16,641	4 171,483	85,974
10	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40	m2	131,635	10,690	1 407,178	12,176
11	59246001010	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	135,610	9,078	1 231,068	17,629
12	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40	m2	119,040	11,715	1 394,554	11,011
13	59246001180	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	121,421	11,133	1 351,780	22,341
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 351,411	57,891
14	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	172,180	5,399	929,600	16,965
15	59217000180	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	174,000	2,033	353,742	4,002
16	917762112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	85,360	9,578	817,578	14,088
17	59217000090	Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	64,000	6,121	391,744	5,760
18	59217000230	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	70,000	3,626	253,820	1,981
19	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,858	101,696	697,431	15,095
20	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	21,546	16,370	352,708	
21	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	21,546	0,712	15,341	
22	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,546	3,293	70,951	
23	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	21,546	21,744	468,496	
99	Presun hmôt HSV					875,640	
24	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	316,687	2,765	875,640	

Celkom

18 394,201

316,687