Obec Liptovska Kokava
Stara 390, 032 44 Liptovska Kokava

ZMLUVA O DIELO ¢&. 23/2016 NA ZHOTOVENIE STAVBY
~STAVEBNE UPRAVY KULTURNEHO DOMU - VYMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBC|
LIPTOVSKA KOKAVA*“

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutamy zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

- e-mail;

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

gtatutzimy zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "Zhotovitel™)

(d’alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Liptovska Kokava
UL Stara 390, 032 44 Liptovska Kokava
Ing. Julius Poruban, starosta

Ing. Julius Porubin, starosta

obec lk@stonline.sk

00 315 389

2020581464

SK2020581464

OTP Banka Slovensko, as.

SK35 5200 0000 0000 0862 9807 - IBAN

PROSPECT, spol. s r.o.
J.Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Ing. Alexander Volsik, konatel spolo¢nosti

Ing. Alexander Volsik

Julius Boros

34 107 100

2020414275

SK2020414275

Okresného stdu Nitra, odd.: Sro, vlozka é&islo: 561/N
SBERBANK Slovensko a.s.

4400014100/3100

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat vo vlastnom mene a na vlastmi zodpovednost’
stavebn¢ prace a dodavku materialov na stavbe ,STAVEBNE UPRAVY KULTURNEHO DOMU
- VYMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKA KOKAVA* (dalej len "Dielo™)
za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpedenstvo Skody

Objednavatel'om.

na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
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3.5

3.6

vvhlasuje, Zze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy:.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenic zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby shizilo
k uréenému ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpeéenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v siulade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu oceneného
vykazu vymer-rozpoéet, ktory tvori Prilohu & 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré si v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
Cena za Diclo je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z o
cenach a povaZuje sa za pevnii, nemennti a maximalnu cenu

cena bez DPH € 141 134,14 eur
20 % DPH 28 226,83 eur
cena vratane DPH 169 360,97 eur

Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Diclo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanic Dicla Objednavatelovi tak, aby bolo
Diclo uzivania schopné a spésobilé na kolaudéaciu, vratane dopravnych nakladov. skladn¢ho,
nakladov na vypracovanie dokumenticie skuto¢nej realizacic Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navysujice cenu Diela s vynimkou moznosti podla bodu 3.6. tohto &lanku, st vylugené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nékladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduji a mézu savisiet' s uiplnou realizaciou Diela, vratane dodasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vetkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zaviizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, 7e zriadovacic naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky si rozlozené rovnomerne vo vsetkych
Jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahmuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny si povazované za koneéné a platn¢ pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavizuju Zhotovitel'a a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny méze dojst:
3.6.1  pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré ni¢ su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat’.

4. Platobné podmienky
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Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi faktarami,

4.1.2 koneénou faktirou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho diia nasledujiiceho

kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok apredlozit ho Objednavatel'ovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Stiéastou supisu vykonanych prac

a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast

detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su d'al§imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30

digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom

vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych
dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny sipis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsihlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych prac a zistovacicho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a

predlozi ich na odsthlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' Ciastkovu faktiuru raz mesacne na zaklade schvalenych sipisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi prislu§ni faktaru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedeni v

zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatel'a, priom za defi

doru¢enia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov doruéenia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi, najma

zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom &. 431/2002 Z. z.

0 uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne ticto udaje:

- oznacenie faktira a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uétu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné Eislo stavby,

- cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ckonomicke;j klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a deri splatnosti faktiry,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objektoch
- vietky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravnené¢ho zastupcu Zhotovitel'a.

K faktire je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti

- krvei list faktury,

- zist'ovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré sii predmetom predkladanej faktiry
podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

Kone¢na faktara bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Dicla a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapoditanie vetkych Ciastkovych faktar a platicb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vietkych zmluvnych pokat ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
objednavatela na nahradu $kody, vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel' Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal poéas realizacie Diela.

Faktira bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za uéelom zaradenia do HIM.
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f:
jednavatel opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na Prepracovanie s tym, 7e nova lehota
splatnosti faktuiry zagina plynit’ diom dorugenia opraveng;j faktiry.
Lehota splatnosti faktir Je 30 dni odo diia doruéenia faktury.
Zmluvné Strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku diiy podpisu tejto zmluvy zabezpedi, a pri podpise
zmluvy a po vyzvani Objednavatel'om odovzda Objednavatelovi vykonovii bankovii zaruky pre
pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit’ Svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi voci

V pripade, ak aktury Zhotovitel'a nebudi obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 a3 4.7 tohto
¢lanku, je Ob :

zaplatenie, zaplati banka akikol'vek sumu az do vysky 25% z celkovej sumy diela stym, ze
obsahom Ziadosti bude blizsic Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitel'a podra Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim Gé&innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela

ia vykonove; bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatel'om, bude
Zhotovitel’ bez zbytoéného odklady povinny doplnif’ vykonovii bankovi zaruku do plnej vysky, tJ.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni od dorudenia vyzvy Objednavatel'a na jej
doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpegi, apri
podpise protokoli o odovzdani ga prevzati  diela po vyzvani  Objednavatel'om odovzda
Objednavatelovi zaruénli bankovii zaruky zabezpedujiicu povinnosti Zhotovitela pocas zaruéne;j
doby pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podrla tejto zmluvy a Objednavatel'ovi
Vo€l nemu vznikne pohladavka (dalej len »zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy

nepristipi k sanacii vad dicla avady dicla neodstrani V stanovenej lchote. V pripade vyuzitia
zaruénej bankovej zaruky alebo jej sasti Objednavatel'om, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit’ zaruéng bankovi zaruku do plnej vysky, tj. do 5% z celkovej sumy dicla, a to
najneskér do 14 dnj od doruéenia vyzvy Objednavatel'a na Jej doplnenie.

Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podra harmonogramy prac,

b) predlozit kontrolny a skusobny plan etapy do 10 dni odo diia podpisu Zmluvy,

€) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat stavebné prace do 11 pracovnych dni,

€) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Dicla Objednavatel’ovi, ak sa zmluyné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), c) ae) Zmluvy ma Objednavater

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vvske 50 € (slovom patdesiat cur) za kazdy defi omeskania,

6. Vykonanie Diela
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| 6.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas cele)

| doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené Objednavatefom pisomnou

| formou. Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané
pouZivat’ drobnu i velkii mechanizaciu pre montaZne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
ncodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jel
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zagatim realizacie Dicla zabezpeéit' pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné $kolenia a testy na bezpednost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Dicla v silade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dal§imi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Dicla je
Zhotovitel povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivotn¢ho prostredia ako aj d’aldie vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel' uréuje zamestnanca ..........e.cseesessesesesesones . ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zarovei urcuje hlavného
KOOrdinatora CINNOSL cuevueeesersersareresesersserssesersnne

6.5 Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov
o0 odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenského listu a osvedéeni
opravijucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel povinny
tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit' k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma
sa za to, ze zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela
nesuhlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval
sam.

6.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Dicla anema knim Ziadne

namietky,
6.7.2  vietky pozadované vykony a stavebné prace sii mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’
Diclo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislugnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Objednavatel’ poveruje funkciou Stavebného dOZOTU .eeeueeveeereseesseessessssessssessssssnes a Zhotovitel
poveruje funkciou vediceho Stavby .....eeveeeecseeveeeesscenenenens

6.9 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu prac bez prav
tretich osdb.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it' vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady anecistoty vzniknuté jeho pracami v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stoéné, naklady na odber
energii a ostatn¢ naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om
tychto sluZieb.

6.12 Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.13  Vsetky doCasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materidly, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainitalované a
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spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast’ zhotovovanic Diela podra Zmluvy.
Naklady st sucastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpoveda za vetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ kontrolny a skusobny plan s cielom preverit’ a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti dicla podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. 2 o verejnych pracach.
Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuskami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumenticiou a technologickymi
postupmi prac.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vietky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality -
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat', pokial' nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt" dokladované
certifikitmi zhody v zmysle zakona & 133/2013 Z. z o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné dicly a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu, d’alSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutoénosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmi tdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenic odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité pre posudenie hospodarosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku Je opravneny robit stavbyvedici, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, Jeho nadriadeni,

Ak stavbyvedici do pat’ pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za Jeho sihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
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Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavazok Zhotovitela zhotovit' Diclo Je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpedenstvo Skody na Diele na Objednavaterla.
Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

¢)  zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priecbehu zakryvania prac,

€)  zapisnice o vykonani skasky vodotesnosti potrubia,

) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a)  zakladné udaje o Diele,

b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

€)  zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g)  konstatovanie, Ze diiom odovzdania zadina plynut’ zaruéna doba a dizku Jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého Je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum,

1) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie Jje Objednavatel povinny
Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, ze spliia vetky technické a ekonomické parametre, Ze Diclo bolo vykonané podla

osvedCenych technologii a podla zaviznych technickych noriem, v salade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za

to, Z¢ Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo Je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat’ diiom podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpeéenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak

sa zmluvné strany nedohodnii inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne

pokial' vznikli v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného dévodu,

zhotovitel ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila

uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6Zu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia

reklamovanej vady.
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Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vsak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

Objednavatel' oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaruénej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty defi omeskania.
Objednavatel’ ma zarove narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvni pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel zacne
odstrafiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel” predpoklada, Ze vad nebudi odstranené
riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ trefou osobou
na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.

Uplatnenim nérokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1  nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2° nedodrzania terminov podla harmonogramu prac,

10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.1 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sihlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, in¢ stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a podla
¢l. 6.6 Zmluvy méa Objednavatel’ narok na zaplatenic 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu $kody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok
zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Easti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om.

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenic konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizicie alebo navrh na vykonanie exekcie - odstupenie bude mozné len v pripade, ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, redtrukturalizacia alebo bude prebichat’
exekucia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovane;j kvalite a v siilade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zadatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- Je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanic
viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel' méze od Zmluvy odstipit v pripade. ak

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanu si¢innost’ potrebni na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného upozorenia Zhotovitel'a.




Podlimitna zakazka podla zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

11.3

11.4

11.5

12.1

12,2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

Prace a dodavky vykonané ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyaétuji v preukazatelnom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stréan zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii &iastoénému plneniu, resp. hodnote Eiastoéného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstupenia od
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava
alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uéelu vyplyva, ze
maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavrief audrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel'a a tretich osob,
ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotoképia bude tvorit neoddelitelni prilohu ¢&. 5
tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt vietky skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo diia za¢atia prac na stavenisku az do
ukonCenia odovzdéavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaru¢nej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitefom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho &asti,
materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne staraf, a
to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné néaklady nahradit’ takuto $kodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vinkulovat' v prospech Objednavatela vsetky poistné plnenia, na
ktoré mdze vzniknit narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto &lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odskodnit Objednavatela za vietky skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s imrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na nahradu $kody, sadnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkova $kodu spdsobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobenii skodu vo vyske preukazatelne vynalozenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozif Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit
prislusné poistné zmluvy najneskor do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel v danom termine takato poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.
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12.10 Ak Zhotovitel' nedodr; podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade

vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
12.11 Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj . BOZP):

12.11.1 Zhotoviter sa zavizuje:
- dodrziavat bezpe&nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednéavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma

12.11.2 Zhotovitel Je povinny upozornif Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obéianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za $kodu spdsobenu okolnostami, ktoré maji povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktoré bola PouZita pri plneni zavizky a tejto zodpovednosti
sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
0 bezpe¢nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkoy.

12.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie Pracovnopravnych predpisoy

13.1  Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavif prace.Pri rdznosti nazorov na vlastnosti

10
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14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou Neupraveng, sa riadia ustanoveniamj Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR
14.5Tato zmluva Je vyhotovens v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.
14.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy sq prilohy:
Priloha ¢. | - Projektova dokumentécia
Priloha ¢. 2 — Rozpoéet
Priloha ¢. 3 - Kontrolny a skusobny plan-Harmonogram prac
Priloha ¢&. 4 — Zoznam subdodavateloy
13.1  Zmluvné strany vyhlasuji, 7e obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto zmluyy na
znak bezvyhradného sthlasu s celym Jjej textom podpisuju.
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Objedavater- Zhotovitel PROSPECT, spol. s reo.
Ing. Jilius Porubiin, starosta Ing, Alexander VolSik, konatel’
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